

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville
et de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Urbanisme, de l'Architecture
et de la Construction de la Wilaya de M'sila
Service du Suivi des Marchés Publics



وزارة السكن والعمران والمدينة
والتهيئة العمرانية
مديرية التعمير والهندسة المعمارية
والبناء لولاية المسيلة
مصلحة متابعة الصفقات العمومية

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 53 de la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 Aout 2023, et les articles 65 et 82 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la Direction de l'Urbanisme, de l'Architecture et de la Construction de la Wilaya de M'sila informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N° 49/2025 paru en date du: 09/12/2025 au "عالم الأهداف" et en date du: 10/12/2025 au "L'Algérie Aujourd'hui", et suite à l'analyse et à l'évaluation des offres, les études ont été provisoirement attribuées selon les critères précisés dans le cahier des charges comme suit:

Opération : Études d'aménagement et d'urbanisme (PDAU – POS) – Études géotechniques générales et spécifiques

Entreprise	NIF	Montant (TTC) avant correction (DA)	Montant (TTC) après correction (DA)	Délais	Note technique	Obs
LOT N 01 : Etude de révision n°02 des PDAU groupement des communes (Berhoum, D'hahna)						
Centre d'études et de réalisations en urbanisme URBA-Annaba	000023036302972	4.750.123.00	4.750.123.00	240 Jours	61.00	/
LOT N 02 : Etude de révision n°02 des PDAU commune de Souamea						
Centre d'études et de réalisations en urbanisme URBA-Setif	009819008225370	5.400.000.00	5.399.999.14	240 Jours	100.00	/
LOT N 03 : Etude de révision n°02 des PDAU commune de M'aadid						
Centre d'études et de réalisations en urbanisme URBA-Setif	009819008225370	5.600.000.00	5.599.999.39	240 Jours	100.00	/
LOT N 04 : Etude de révision n°02 des PDAU commune d'Ouled addi gubala						
Centre d'études et de réalisations en urbanisme URBA-Setif	009819008225370	5.800.000.00	5.800.001.79	240 Jours	100.00	/
LOT N 01 : POS N 18 commune de Sidi Aissa						
Société d'études d'architecture modernes SEAM Batna	523990007540567	2.499.000.00	2.499.000.00	180 Jours	82.50	/
LOT N 02 : révision POS N 07 commune de M'sila / 1 ère tranche						
Annulation de procedure						
LOT N 01 : étude géotechnique POS N 18 commune de Sidi Aissa						
Makhber AICHE Géosol	002019009412971	2.677.500.00	2.677.500.00	90 Jours	80.00	/

- ✓ Tout soumissionnaire qui conteste ces résultats et souhaite les connaître sont invitées à se rapprocher de la direction dans un délai maximum de trois jours à compter du premier jour de publication de cette annonce.
- ✓ Les soumissionnaires peuvent également introduire leurs recours auprès de la commission des marchés publics de la Wilaya dans un délai de dix jours à compter du premier jour de la publication de cette annonce. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un repos légal, le délai prévu pour le dépôt des recours sera prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.